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THÔNG BÁO 

CHẤP THUẬN HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Miền Trung 

 

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 29/05/2025 của Chủ tịch 

UBND xã Tịnh Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi 

công xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường xã ĐX11 (Đoạn 

giáp Quốc lộ 24B - Ngõ ông Nghĩa) và tuyến đường xã ĐX13 (Đoạn Ngõ ông 

Phước – Cống qua kênh trạm bơm Cây Duối). 

UBND xã Tịnh Sơn xin Thông báo đã chấp thuận Hồ sơ đề xuất và trao 

hợp đồng cho nhà thầu để thực hiện gói thầu thi công xây dựng công trình: Nâng 

cấp, sửa chữa tuyến đường xã ĐX11 (Đoạn giáp Quốc lộ 24B - Ngõ ông Nghĩa) 

và tuyến đường xã ĐX13 (Đoạn Ngõ ông Phước – Cống qua kênh trạm bơm 

Cây Duối) với giá hợp đồng là: 596.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm chín 

mươi sáu triệu đồng chẵn)./. 

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, kể từ ngày bên A bàn giao mặt 

bằng cho bên B. 

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp 

đồng với đại diện Chủ đầu tư,  theo kế hoạch như sau: 

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng (dự kiến): 01 buổi, bắt đầu từ  08 giờ 00 

phút ngày 03/06/2025, tại UBND xã Tịnh Sơn, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, 

Tỉnh Quảng Ngãi. 

- Thời gian ký kết hợp đồng (dự kiến): Ngày 03/06/2025, tại UBND xã 

Tịnh Sơn, gửi kèm theo Dự thảo hợp đồng. 

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 

Mẫu số 18 Chương VII của Hồ sơ yêu cầu với số tiền: 17.880.000 đồng (Bằng 

chữ: Mười bảy triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng chẵn) và thời gian hiệu 

lực______ [ghi số tiền tương ứng và thời gian có hiệu lực theo quy định tại Mục 

5. ĐKCT của HSYC]. 

Văn bản này là một phần không tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận 

được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết 

hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu 

trên, trong đó Nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của Nhà thầu vẫn đáp ứng 

yêu cầu nêu trong HSYC. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với 

Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp 

ứng được yêu cầu thực hiện gói thầu. 



Đến hết ngày 04/06/2025 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết 

hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện 

pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị 

loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 
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